

ДОГОВОР

№ 100 / 02.08. 2018 г.

Днес, 02.08. 2018 г. се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, БУЛСТАТ 000817931, представлявана от **СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ** – Кмет на община Павел баня и Мима Бобева - Гл.счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „РОДОПИ СТРОЙ 2“, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, Бул. В. Левски №1, вх.Б, ет.4, ап.22, ЕИК 177284190, представлявано от Христо Цвятков Бабачев -управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, подал оферта Вх.№РД-20-859/05.07.2018г., от друга страна,

Страните се споразумяха за следното :

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, приема да изпълни строително-монтажни работи на обект **РЕМОНТ НА ДГ «СИНЧЕЦ» В 2 ПОЗИЦИИ, по Обособена позиция №2 - СМР В ДГ „СИНЧЕЦ“ – ЧАСТ „ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ“** в съответствие с предложена в ценовото предложение количествено-стойностната сметка (КСС), която е неразделна част от този договор.

Чл. 2. Срок за изпълнение съгласно офертата на Изпълнителя е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата следваща датата на подписване на договора

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Стойността на договора е 56 945, 11 (петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и единадесет стотинки) без ДДС или 68 334,13 лева (шестдесет и осем хиляди триста тридесет и четири лева и тринадесет стотинки) с ДДС и е получена след провеждане на Процедура по реда на чл.187 от ЗОП - „Събиране на оферти с обява“ за строителство с предмет: **РЕМОНТ НА ДГ «СИНЧЕЦ» В 2 ПОЗИЦИИ по Обособена позиция №2 - СМР В ДГ „СИНЧЕЦ“ – ЧАСТ „ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ“**.

(2) Цената съответства на остойностената количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и ценовото му предложение по Обособена позиция №2, съгласно офертата му за участие, които са неразделна част от настоящия договор.

(3) Цената включва всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, осигуряването на материали, механизация, работна ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе. В посочената цена са включени всички допълнителни разходи за труд и механизация, транспортни и доставно складови разходи, печалба и др.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството, освен при намаляване на договорените цени, в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената по договора.

Чл. 4. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимата сума по настоящия договор, както следва :

- Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора до 7(седем) календарни дни от сключване на договора и след представена фактура.
- Междинно плащане в размер на 50% от стойността на договора до 30(тридесет) календарни дни от подписването на Акт Образец №19 за изпълнени от



Handwritten signature of the Mayor.

