

ДОГОВОР

№ 111/28.07.2017г.

Днес, ... 28.07. 2017 г., в град Павел Баня, между:

1. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, с адрес: гр. Павел баня, п.к. 6155, бул. „Освобождение” №15, ЕИК по Булстат: 000817931, представлявана от **Станимир Радевски - Кмет и Мима Бобева - Главен счетоводител**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ГРАД София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Ф.Ж.Кюри №2а, ап. 8, ЕИК /Булстат/ 202889550, ИН по ЗДДС BG202889550, представлявано от Рени Цветанова Господинова, управител и едноличен собственик на капитала, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.112, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: **“Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на Община Павел Баня, област Стара Загора”** и Решение № РД-10-137 / 30.05.2017г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обществена поръчка за строителство с предмет: **“Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на Община Павел Баня, област Стара Загора”**, като извърши дейностите по техническа и биологична рекултивация. Дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат извършени в обхват и съгласно изискванията на Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение №1, Предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него - Приложение №2 и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него- Приложение №3, представляващи неразделна част от този договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи, с грижата на добър стопанин.

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 37.9 (тридесет и седем цяло и девет десети) месеца от датата на откриване на строителната площадка, от които за:

1. Срок за изпълнение на техническа рекултивация – 1.9 (словом: едно цяло и девет десети) месеца, съгласно Предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него - Приложение №2 към настоящия договор. Срокът за изпълнение на техническата рекултивация започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), след подписване на договор за финансиране между Община Павел Баня и финансиращия орган ПУДООС, и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).