



ДЪРЖАВЕН  
ФОНД  
ЗЕМЕДЕЛИЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОГОВОР № 102/30.04.2019г.

### за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, 30.04.2019г. в гр. Павел баня, между:

1. **ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**, със седалище и адрес на управление: гр. Павел баня, 6155, обл. Ст. Загора, ул. „Освобождение“ №15, ЕИК 000817931 представлявана от Станимир Христов Радевски - Кмет на община Павел баня и Мима Иванова Бобева – главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  
и
2. **„КОНСУЛТ – 64“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен , Бул. „Симеон Велики“ №67, вх.1, ет.6, ап.15, ЕИК/Булстат 127578232, представлявано от Петя Михайлова Димитрова – наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.183 във с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение № РД-10-159 / 14.06.2019г. на кмета на Община Павел баня за определяне на изпълнител за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП с предмет: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа на територията община Павел баня, област Стара Загора”*.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуги, свързани с упражняването на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост **„Услугите”** четири обекта:

- „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Долно Сахране, община Павел баня”;



ДЪРЖАВЕН  
ФОНД  
ЗЕМЕДЕЛИЕ



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

- „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Горно Сахране, община Павел баня“;
- „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скобелево, община Павел баня“;
- „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Асен, община Павел баня“.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на обектите, включващи:

- **Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на четирите обекта**, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;

- **Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

- **Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти**, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г., за четирите обекта или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно предаване на части от строителните договори.

**(3)** Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168, ал. 1 ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.

**Чл. 2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите по чл.1, ал.2 от настоящия договор в съответствие с установените нормативни изисквания, Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 3.** В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

### **СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

**Чл. 5.** Срокът за изпълнение на договора приключва с окончателното приемане на четирите обекта и въвеждането им в експлоатация чрез издаване на съответно разрешение за ползване на строежа, включително и изготвянето на технически паспорт на строежа, съгласно